SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WRAZ Z DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I WYPOSAŻENIA SALI NR 230
1. Wstęp

1.1.  Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania pt.: „Adaptacja sali seminaryjnej nr 230 na salę mikroskopowo – ćwiczeniową i seminaryjną wraz z dostawą sprzętu audio – video oraz mebli dla  Kierunku Lekarskiego w budynku Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przy ul. Kardynała Kominka 6 a

”
1.2.  Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy                                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego                                             w STWiOR DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”. Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanej w pkt. 1.1  stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji i kontroli jakości robót oraz są podstawą  której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budynku. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 

ST opracowane są w oparciu o zalecane normy, normatywy i wytyczne 

Dla robót budowy opisanej w pkt. 1.1 prace należy prowadzić wg następujących specyfikacji szczegółowych :

WYMAGANIA OGÓLNE

kod CPV  45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV 39100000-3 – Meble
kod CPV 32000000-3 – Sprzęt telewizyjny, teletechniczny

kod CPV 30213300-3 – Komputery i drukarki

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (STWiOR) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STWiOR) . Wykazany zakres robót należy rozpatrywać na podstawie  projektu budowlanego oraz specyfikacji szczegółowych.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi wynikającymi ze specyfiki użytych materiałów i wykonywanych robót.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

Inspektor– osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową

1.5.  Ogólne wymagania dotycząc e robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR                i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wynikającymi z umowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Inwestor przekaże dokumentację projektową zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

– dostarczoną przez Zamawiającego, – sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były               w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona                     w “Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zapozna się z całością dokumentacji projektowej i innych dokumentów przekazanych zgodnie z umową  oraz potwierdzi w/w czynności pisemnie. Ewentualne rozbieżności lub opuszczenia w przekazanych dokumentach  projektowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić przed rozpoczęciem robót w formie pisemnej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze                       od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wyka​zywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia                    i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w należytej czystości
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                                      a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca  prac wykona i uzgodni „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w zakresie przewidzianym w par. 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 07.06.2010 r. 

1.5.7.
Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                        i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.9.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                              W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Organizacja placu budowy

Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa :

· zapewni dojazd/dostęp  do wszystkich obiektów na terenie prowadzonych robót dla użytkujących dany obiekt oraz do placu budowy projektowanego budynku a w szczególności dostęp/dojazd dla służb ratunkowych

· w przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia z użytkowania części dróg oraz parkingów ustanowi tymczasowe przejazdy, przejścia , kładki dla pieszych, miejsca parkingowe przy wcześniejszym poinformowaniu przedstawiciela Inwestora oraz oznaczeniu trasy objazdów , przejść itp.

· zapewni utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie budowy oraz dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących drogami dojazdowymi do placu budowy,

· zapewni w czasie realizacji robót utrzymanie Placu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów  i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń tymczasowych

· Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy  uzgodniony i w porozumieniu                     z Inwestorem oraz zapewni wszelkie niezbędne uzgodnienia projektu wymagane do realizacji budowy.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi  szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 

 i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiOR w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (STWiOR).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy . Wszelkie koszty składowania materiałów oraz ich zabezpieczenia ponosi wykonawca

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora. Wybrany materiał  zamienny musi być zaakceptowany przez projektanta. Koszty wszelkich  czynności projektowych i wykonawczych związanych ze zamianą materiałów ponosi Wykonawca.

Projekt dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie  w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne i co najmniej  równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Projektanta oraz Inwestora łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy porównaniem  proponowanych materiałów z materiałami zaprojektowanymi i innymi istotnymi szczegółami opracowanymi przez Wykonawcę na koszt własny oraz opiniowanymi przez osoby posiadające uprawnienia i aktualny wpis do właściwych izb dla zakresu proponowanych zmian. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Zmiany materiałowe nie mogą wpływać na przedłużenie terminów realizacji oraz zwiększenia kosztów  budowy.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody
4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robót

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

· projekt organizacji budowy,

· projekty technologii wykonywanych robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora.

· Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

· Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga​niach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych.

· Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora programu za​pewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urzą​dzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż                      w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wszelkie stosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe nadają się do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeśli są oznakowane CE co oznacza że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie na określonym terenie zwanym  „ regionalnym wyrobem budowlanym „ może być oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialność producenta po orzeczeniu  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej dla których producent wydał oświadczenie że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom                          w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STWiORB.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

· pozwolenie na budowę,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· operaty geodezyjne,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiOR. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym odbiorom:

·     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· odbiorowi po upływie okresu rękojmi

·     odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających              i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                        w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· protokoły odbiorów częściowych,

· recepty i ustalenia technologiczne,

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR i programem zapewnienia jakości (PZJ),

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama​wiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Podstawa wyceny prac są pozycje kosztorysowe  rozszerzone o zakres robót wynikający ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· opłaty/dzierżawy terenu

· przygotowanie terenu,

· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

· 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymanie płynności ruchu publicznego.

· 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  wymienione w pt. 9.2 budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy związane

.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) oraz Akty wykonawcze 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) 

11.  Wykończenia oraz dostawa sprzętu komputerowego , audio – video, mebli i wyposażenia;

Wykończenie sufitów farba emulsyjna biała, ściany pomalowane na kolor jasny popiel ozn. NCS S1000N, posadzka żywiczna w kolorze istniejącym

Meble:

Wszystkie meble wykonane będą z płyty meblowej, np. KRONO U112PE kolor szary, podstawy stołów i krzeseł wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Konstrukcja krzeseł płozowa, tapicerka w kolorze grafitowym, odporna na zabrudzenia, łatwo ścieralne, krzesło wykładowcy na rolkach z regulacją tapicerka jak pozostałych, podstawa chrom lub nikiel.

Cześć przeszklona szafy będzie osadzona w ramie aluminiowej, szuflady, prowadnice, zawiasy, uchwyty na okuciach, np.  Firmy Blum.
Meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w klasie bezpieczeństwa p.poż. dopuszczonego do stosowania w budownictwie

 Klasyczne rozmieszczenie biurek do pracy, w kierunku ekranu do prezentacji video, oraz stanowisko prowadzącego w centralnym, widocznym punkcie sali ma za zadanie precyzyjny przekaz informacji. Indywidualny projekt stołów do pracy studentów, pozwala na dualistyczne wykorzystanie sali tj. do pracy indywidualnej (po dwóch studentów przy stole maksymalnie 12 osób) z monitorami i mikroskopami biologicznymi ustawionymi na biurku, oraz do prowadzenia wykładów i seminariów wraz z wyświetlaniem obrazów na ekranie głównym, ulokowanym za stanowiskiem prowadzącego, podczas gdy mikroskopy są chowane w  szafie. Na zajęciach seminaryjnych przy każdym stole może siedzieć czterech studentów tj. w sumie 24 osoby na sali. 

 Projekt szafy zakłada możliwość chowania w dolnej części wszystkich mikroskopów, na czas prowadzenia wykładu. Szafa ponadto zostanie wyposażona w szuflady z przeznaczeniem na przybory dydaktyczne. Szuflady znajdą się w zewnętrznej części szafy, czyli dostępne bezpośrednio, oraz w wewnętrznej części, czyli dostępne po otwarciu skrzydeł górnej części. Ponadto w przeszklonej części szafy przechowywane będą atlasy biologiczne i książki. Szafy i szuflady będą zamykane na zamek.

Projekt wnętrza sali pozwala na usytuowanie krzeseł wedle wyżej wymienionych funkcji pomieszczenia. Podczas badań/pracy z mikroskopami, przy każdym z biurek planuje się ustawienie dwóch krzeseł, natomiast podczas wykładów oraz prezentacji planuje się dostawienie dwóch dodatkowych krzeseł, które wcześniej ustawione będą pod ścianą w głębi pomieszczenia.

W dodatkowej szafie usytuowanej we frontowej części pomieszczenia planuje się umywalkę dla użytku studentów. Umywalka będzie dostępna po otwarciu szafy, pod umywalką planuje się szafkę wewnętrzną, kryjącą podłączenie instalacji wodnej. Nad umywalką,  powyżej sytuuje się półki, w podobnym rozstawie jak w szafie na przyrządy akademickie. 
Oświetlenie sali dydaktyczno-seminaryjnej zostało tak skomponowane, aby każdy obszar pomieszczenia był odpowiednio doświetlony. Obszar pracy studentów oraz prowadzącego będzie oświetlony najmocniej, ze względu na to, że jest główne miejsce pracy i poruszania się użytkowników. Prace laboratoryjne wymagają mocnego doświetlenia ciepłym białym strumieniem światła. Obszar znajdujący się przy szafie z przyrządami będzie doświetlony

pośrednio.

Zasilanie poszczególnych urządzeń zostało zaplanowane w taki sposób, aby jak najbardziej usprawnić pracę z nimi. Podłączenie monitorów i innych urządzeń na biurkach odbywać się będzie poprzez listwę zasilająca umieszczoną w tylnej części stołu studenckiego. To pozwoli na szybkie, bezkolizyjne włączenie lubi demontaż sprzętu wymagającego zasilania. 
Pozostałe urządzenia zostały zaplanowane jako sterowane zdalnie, za pomocą pilota. Te urządzenia to: rzutnik, ekran  do projekcji, monitor ścienny, oświetlenie sufitowe [9 lamp], rolety okienne.

Dodatkowo zaplanowane w projekcie zostały gniazdka ścienne rozmieszczone w strategicznych punktach pomieszczenia.
Uwaga: wszystkie prace elektryczne należy połączyć z pracami technicznymi związanymi z technologią systemu dystrybucji obrazu określonego projektem

System dystrybucji obrazu w sali 
Elementami składowymi wyposażenia sali są :

1.  Wyposażenie dla prowadzącego :

 a - Mikroskop biologiczny prowadzącego – oddzielna dostawa .

 b - Kamera mikroskopowa do mikroskopu prowadzącego – oddzielna dostawa 

     c - Komputer prowadzącego 

     d - Ekran prowadzącego 

     e - Drukarka 

2.  Wyposażenie dla studentów:

     a - Mikroskopy biologiczne studenckie – oddzielna dostawa

     b - Kamera mikroskopowa do mikroskopu studenckiego – oddzielna dostawa 

     b - Ekrany na stołach studentów

3.  Wyposażenie zamontowane - stałe:

     a - Projektor 

     b - Ekran projekcyjny 

     c - Ekran 65 cali

     d - Tablica sucho ścieralna 

4.  System dystrybucji video 

     a - Rozdzielacz 1 x 4 HDMI

     b – Rozdzielacz 1 x 8 HD Base T

     c – odbiornik HD Base T

5.   Okablowanie strukturalne 

Mikroskop biologiczny prowadzącego - znajduje się na biurku prowadzącego. Na mikroskopie umieszczona jest kamera mikroskopowa podłączona do komputera za pomocą przewodu USB . 

Komputer prowadzącego jest podłączony z rozdzielaczem HDMI 1 x 4 systemu transmisji video za pomocą przewodu HDMI .

Kamera mikroskopowa – umieszczona na mikroskopie prowadzącego służy do przekazywania obrazów preparatów do komputera prowadzącego za pomocą przewodu USB . Prowadzący obserwuje ten obraz na swoim monitorze i może go wysłać na monitory   studentów oraz na ekrany zamontowane (projektor , ekran 65 cali ). Zarządzanie tym obrazem odbywa się za pomocą oprogramowania do podglądu próbek zainstalowanego na komputerze prowadzącego .

Komputer prowadzącego  - znajduje się na biurku prowadzącego . Komputer posiada zainstalowane oprogramowanie dzięki któremu istnieje możliwość:

-cyfrowego podglądu preparatu na ekranie monitora prowadzącego oraz monitorach zamontowanych w sali ,

-wydrukowanie podglądu preparatu na drukarce,
-wysyłanie obrazu na ekrany studentów oraz ekrany stałe (parametry komputera określa zał.1).
Ekran prowadzącego – np. NEC AS222WM – umieszczony jest na biurku prowadzącego – jest wyposażony w stopę, która umożliwia postawienie na biurku . Na tym ekranie prowadzący ma możliwość podglądu preparatów umieszczonych w mikroskopie .

.................................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………..
Parametry ekranu :

	Rozmiar
	21.5cali

	Rodzaj panelu
	TN

	Jasność [cd/m²]
	250

	Kontrast
	1000:1

	Rozdzielczość (optymalna)
	1920 x 1080

	Czas reakcji [ms]
	5

	
	


Drukarka – podłączona do komputera prowadzącego za pomocą przewodu USB. Drukarka umożliwia wydruk z komputera prowadzącego (parametry drukarki określa zał. 2)

Mikroskopy biologiczne studenckie – mikroskopy umieszczone na stołach studentów –      służą do oglądania preparatów .

Ekrany na stołach studentów – ekrany umieszczone są na stołach studentów – postawione na podstawce monitora . Na ekranie wyświetla się obraz preparatu widziany za pomocą mikroskopu prowadzącego. Ekrany studentów są podłączone za pomocą sygnału HDMI do rozdzielacza HD Base T . Przesyłanie tego sygnału odbywa się poprzez system transmisji video przy użyciu nadajnika i odbiornika HD Base T (system przesyłania sygnału video za pomocą przewodu UTP 6 kat. e ) . 
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……………………………………………………………………………………………………….
parametry ekranu :

	Rozmiar
	21.5 cali

	Rodzaj panelu
	TN

	Jasność [cd/m²]
	250

	Kontrast
	1000:1

	Rozdzielczość (optymalna)
	1920 x 1080

	Czas reakcji [ms]
	5

	
	


Projektor – np.  NNEC M403H - urządzenie zainstalowane na suficie na specjalnym uchwycie Służy do:

· wyświetlania prezentacji multimedialnych z komputera prowadzącego 

· wyświetlania obrazu próbek z mikroskopu prowadzącego 

· wyświetlania obrazu próbek z komputera prowadzącego 
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parametry projektora :

	Typ
	DLP

	Jasność [ANSI Lumen]
	4000

	Kontrast
	10000:1

	Rozdzielczość
	1920 x 1080

	Źródło światła
	Lamp

	Żywotność lampy [godz]
	8000


Ekran projekcyjny – elektryczny – np. Adeo Motorized Elegance 240x180 VWP - sterowany za pomocą pilota radiowego - umieszczony na ścianie obok prowadzącego Na ekranie wyświetlany jest obraz z projektora .

…………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………….
parametry  ekranu projekcyjnego :

	Rodzaj
	elektrycznie rozwijany

	Format powierzchni roboczej
	4:3

	Powierzchnia całkowita
	240x180

	Powierzchnia projekcyjna
	230x173

	Kaseta
	Aluminiowa


Ekran 65 cali – zainstalowany na ścianie za pomocą specjalnego uchwytu ściennego . Ekran wykonany w technologii – LED-LED wyświetla obraz pochodzący z komputera prowadzącego.
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	Rozmiar
	65inch

	Haze Level [%]
	2

	Zużycie energii [W]
	260

	Godziny pracy
	12/7

	Rodzaj panelu
	S-PVA

	Jasność [cd/m²]
	350

	Rozdzielczość
	1920 x 1080


        Tablica sucho ścieralna - 2x3 np. TSA1020P3 -  Zamontowana na ścianie obok prowadzącego pod ekranem projekcyjnym . Ceramiczna biała sucho ścieralna tablica z właściwościami magnetycznymi o wymiarze 200x100 cm, rama z anodowanego aluminium wykończona plastikowymi narożnikami w kolorze aluminium, montaż odbywa się przez narożniki. Tablicę można zawiesić zarówno poziomo jak i pionowo.
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parametry tablicy:

	Rodzaj tablicy
	Wiszaca

	Rama tablicy
	Aluminiowa

	Rodzaj powierzchni
	Ceramiczna

	Wymiar
	200x100 cm

	
	

	
	


System dystrybucji video – w skład dystrybucji video wchodzą:

· Rozdzielacz 1x4 HDMI ​– np.  Cypress CLUX-14S
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Zadaniem urządzenia jest rozdzielenie wyjściowego sygnału HDMI wychodzącego z komputera prowadzącego na cztery sygnały HDMI . Jeden z sygnałów wchodzi do rozdzielacza HD Base T  .

               parametry rozdzielacza 1x4HDMI :

	Wejscia
	1x HDMI [1x Uncompressed AV and Data]

	Wyjścia
	4x HDMI [4x Uncompressed AV and Data]

	PSU:
	5V/2.6A


Rozdzielacz 1x8 HD Base T – np. Cypress CHDBT-1H7CE 
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To urządzenie odpowiedzialne jest za umożliwienie wysłania sygnału za pomocą przewodu UTP kat 5 do ekranów:

- ekran prowadzącego 

- ekranów studentów

- projektora 

- ekranu 65cali .

 Rozwiązanie to umożliwia wysłanie sygnału na większe odległości . Sygnał wysyłany w ten sposób powoduje skuteczniejsze podłączenie elementów systemu . Urządzenie to umieszczone będzie w szafce biurka prowadzącego .

     Parametry rozdzielacza :

	Wejścia 
	1x HDMI [1x Uncompressed AV and Data]

1x 3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Receiver]

1x RJ45 [1x LAN Serving]

1x USB Mini B [1x SERVICE Propriety Data]

	Wyjścia
	1x HDMI [1x Uncompressed AV and Data]

7x RJ45 [7x HDMI & Propriety Data]

1x 3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Emitter]

	PSU:
	24V/6.25A


Odbiornik HD Base T - Cypress CH-507RX
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Odbiornik służy do odebrania sygnału pochodzącego z nadajnika HD Base T . Sygnał wyjściowy z tego urządzenia za pomocą przewodu HDMI jest podłączony do poszczególnych urządzeń wymienionych w punkcie powyżej .

Odbiornik jest umieszczony przy każdym urządzeniu :

- monitor prowadzącego – odbiornik umieszczony w szafce biurka,

- monitory studenckie – odbiornik umieszczony pod blatem biurka

- ekran projekcyjny – odbiornik umieszczony nad projektorem

- ekran 65cali – odbiornik umieszczony za ekranem .
Parametry odbiornika :

Zgodność ze standardem HD Base T

Bezstratna transmisja na odległość do 100m (1080p, 60Hz, 36bit)

Zgodność z HDMI1.4 (3D, rozdzielczość 4K)

Obsługa HDCP oraz DVI, CEC

Transmisja 5Play™: Obraz HD, dźwięk, ethernet, zasilanie PoE, 

Sterowanie (IR, RS-232)

Obsługa audio w trybach do: 7.1CH i Dolby True HD , DTS-HD

Specyfikacja techniczna:

Przepustowość wideo: 300MHz/9Gbps

Odbiornik

Wejście 1 × CAT5e/6, 1 × IR Extender

Wyjście 1 × HDMI, 1 × RS-232, 1 × IR Blaster, 1 × LAN

Ochrona ESD : ± 8 kV/ ± 4 kV

Częstotliwość IR: 30~50 kHz
Okablowanie strukturalne , w skład okablowania wchodzą :
a. przewody HDMI 1.4b

b. przewody UTP kat 6 e,

c. przewody UPS 2.0
Gniazdo podłogowe IP 44 dwa gniazda 230V wtykowe z uziemieniem, 4 gniazda HDMI I 4 gniazda USB oraz 4 gniazda RJ 45

Listwa z tyłu stołu układ gniazd j/w.
 Zał. nr 1 – parametry techniczne komputera.

 Zał. nr 2 – parametry techniczne drukarki.
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