SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DLA ZADANIA:

„REMONT ELEWACJI W DS NIECHCIC”
Kody i nazwy: Grupy robót Klasy robót, Kategorie robót::                       

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów ,                                      

                                                           45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

                                                          45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

                                                          45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

                                                                454520000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

                                                                45452100-1 Piaskowanie fasady budynków                                                

                                                                45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

                                                                45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
                                                          45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

                                                          45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

                                                          45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

                                                          45443000-4 Roboty elewacyjne

                                                          45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Nazwa i adres  Zamawiającego: Uniwersytet Opolski

                                                         Opole, pl. M. Kopernika 11a
Opracowanie: inż. Ewa Sięka-Karbowicz

SIERPIEŃ 2016
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem  opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadze​niem robot budowlanych związanych z remontem elewacji i chodnika od strony południowo-wschodniej DS Niechcic przy ul. Katowickiej 87b w Opolu.
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót  dla obiektu wymienio​nego w punkcie 1. Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimkolwiek in​nymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
1.3. Zakres robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu, przed​miarami robót oraz wymienionymi niżej normami. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym i przyległy teren kampusu wraz z drogami dojazdowymi również będzie użytkowany

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiąza​niach, Wykonawca  ma obowiązek powiadomienia /w formie wcześniej uzgodnionej/ przedstawiciela inwestora w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę za​kresie i sprawdzenia ich zgodności z wymogami technicznymi i użytkowymi obiektu.
W zakresie:
· remont wszystkich elewacji DS Niechcic (tynki, przeszklenia ścian i świetliki, obróbki) wraz z uszczelnieniem w rozbiciu na poszczególne elewacje,

· uzyskanie aktualnego atestu UDT na konstrukcję nośną pod rusztowania (zjazdy) alpinistyczne do mycia elewacji aluminiowo—szklanej,

· wykonanie rusztowań fasadowych o wysokości do 40 m przy ścianach szczytowych i pomostów wiszących (platform podwieszanych)przy poszczególnych segmentach ścian podłużnych

1.3.1. Przedmiot i zakres robót
· Prace przygotowawcze
· budowa rusztowań fasadowych przy elewacjach szczytowych ,
· montaż platform podwieszanych na poszczególnych segmentach ścian podłużnych z odbiorem UDT ,
· skuteczne zabezpieczanie elewacji i wnętrza budynku oraz terenów przyległych przed wpływem prac remontowych (zabudowa rusztowań fasadowych siatką, skuteczne wygrodzenie obszaru działania platformy ruchomej),
· sukcesywne wyłączenie z ruchu ciągów komunikacyjnych do obiektu i wokół niego stosownie do obszarów poddawanych remontowi,
· wygrodzenie obszaru robót ,
· budowa zaplecza budowy
· Demontaże i rozbiórki
· demontaż konstrukcji aluminiowych zwieńczeń i elementów pionowych  fasad szklanych dla dokonania uszczelnień i ponownego założenia po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków faktury,
· demontaż obróbek typu ALUCOBOND dla dokonania uszczelnień i ponownego zamontowania po oczyszczeniu elementów,
· demontaż tafli szklanych świetlików w ścianach szczytowych dla oczyszczenia i odkażenia, wymiany uszczelek, ponownego zamontowania z uszczelnieniem,
· demontaż uszkodzonych lub odmiennych kolorystycznie tafli szklanych w połach nieprzeziernych fasad szklanych, oczyszczenie konstrukcji, wymiana uszczelek pod nowe szyby zgodne z parametrami pozostałych elementów,
· Utylizacja materiału rozbiórkowego – wywóz na wysypisko miejskie.
· Prace zasadnicze
· system zjazdowy składający się z punktów zjazdowych, miejsc zjazdowych do stosowania atestowanych lin i okuć alpinistycznych o obciążeniu poniżej 150 kg na 1 punkt z konstrukcją osłon-prowadnic lin poprzez attykę; dla uzyskania atestu zezwalającego na użytkowanie systemu (z powodu braku wykonania badań wytrzymałościowych z systemu nie można korzystać od 2009r) należy skontrolować jakość powłok wszystkich elementów, stan podkładek, nakrętek i gwintów prętów mocujących w konstrukcji budynku i wykonać badania nośności elementów poprzez użycie zestawu dynamometrów (dynamicznych) lub inną metodą; na podstawie pozytywnych protokołów badań popisanych przez osoby uprawnione i dokonaniu niezbędnych napraw elementów (20+24+2) należy uzyskać w Urzędzie Dozoru Technicznego decyzję zezwalającą na użytkowanie systemu zjazdowego 

· rusztowania elewacyjne: przewidziane do prac przy elewacjach szczytowych wraz z powierzchniami bocznymi wyższych segmentów, segment środkowy (najniższy) wymaga konstrukcji rusztowania z przewieszeniem nad elementami wejściowymi parteru, montaż rusztowań musi być zrealizowany przez uprawnionego wykonawcę na podstawie opracowanego przez niego projektu rusztowania i dla każdego segmentu musi być dokonany odbiór rusztowania, w trakcie sukcesywnego demontażu należy wypełnić miejsca kotwienia konstrukcji rusztowania w sposób nie powodujący odróżniania się od całej elewacji; prace przy fragmentach elewacji powyżej dachu niższego segmentu będą odbywały się z poziomu dachu (należy skutecznie zabezpieczyć powlokę pokrycia dachowego (papa)

· platformy podwieszane planowane do elewacji podłużnych, podesty robocze można składać z elementów na szerokość poszczególnych segmentów, konstrukcja wysięgników nośnych dla platform musi być dostosowana do wysokości ścianek attykowych, zamontowanie platformy i każdorazowe jej przestawienie na inny segment wymaga dokonania odbioru przez UDT, z uwagi na poszerzenia (gzyms;:y) na ścianie należy system nośny i same platformy za;opatrzyć w dodatkowe prowadnice z odbojami; przed wynajmem platform dysponenta platform podwieszanych należy zapoznać (zdjęcia i rysunki) z elementami budynku majcymi wpływ na rodzaj konstrukcji zawieszenia (attyki, gzymsy) 

· remont elewacji szczytowych: usunięcie zanieczyszczeń i zawilgoceń z powierzchni tynku cienkowarstwowego, okładzin, rozszklenie świetlików nad I i IX piętrem z usunięciem zmurszałych uszczelnień i odpadów biologicznych, odkażenie elementów konstrukcji i szyb, uzupełnienie powłok antykorozyjnych, ponowne zamontowanie szyb na nowych uszczelkach z wypełnieniem materiałem wysoko elastycznym (konstrukcja budynku jest bardzo podatna na intensywny ruch samochodowy ulica Katowicką, obróbki systemowe gzymsu (ALUCOBOND) należy zdemontować i oczyścić a przed ponownym założeniem na gzymsach należy wykonać izolację z materiałów wysoko elastycznych z ułożeniem fasety w na połączeniu ścianki poziomej z pionowa, tynk cienkowarstwowy na ociepleniu wymaga uzupełnienia w miejscach ubytków i odparzeń oraz styku z innymi elementami (zawilgocenie, glony), w miejscach zmienionych mimo czyszczenia mechanicznego i chemicznego należy tynk skuć i sprawdzić stan wełny mineralnej -do wymiany; obróbki ścianek attykowych na wszystkich poziomach po dokładnym sprawdzeniu należy naprawić, doszczelnić i pomalować na kolor szary, po dokonaniu uzupełnień tynków, zamocowaniu wszystkich detali ściany należy pomalować dwukrotnie farbą elewacyjną akrylową strukturalną (biały mat)po zagruntowaniu istniejącej powłoki silikatowej, po zakończeniu prac miejsca mocowania rusztowań należy doprowadzić do stanu zgodnego z całą elewacją, szyby świetlików i okien korytarzowych muszą być czyste, uporządkować powierzchnię dachu przy remontowanych ścianach segmentów wyższych, uporządkować i oczyści nawierzchnie wzdłuż frontu robót

· remont elewacji podłużnych:  występują ubytki na powierzchni ścian i przy stykach z fasadą i znaczne zanieczyszczenie glonami wokół konstrukcji fasad szklanych, gzymsów i okładzin – po czyszczeniu mechanicznym i chemicznym wszystkie przebarwienia należy skuć, w miejscach tego wymagających wymienić wełną mineralna ocieplenia, z uwagi na okresowe przecieki prawdopodobnie poprzez konstrukcję nośną fasad należy zdemontować wszystkie obramienia (731mb) z powlekanych blach Al, oczyścić i naprawić elementy obramień, wykonać wysoko elastyczne izolacje uszczelniające po obwodzie fasad a następnie dokładnie zamontować obramienia przy użyciu nowych łączników, część szklanych tafli nieprzeziernych (na ociepleniu z wełny) należy wymienić na szkło grafitowe bezpieczne o U<1,1W/(m2 *K) – głównie na ścianie od strony cmentarza, po pomalowaniu tynku elewacji i obróbek blacharskich powierzchnie tynku w miejscach wrażliwych należy pokryć preparatem zapobiegającym korozji biologicznej (głównie przed glonami)
· przed ostateczną odbiorem wszystkie remontowane powierzchnie muszą być oczyszczone i umyte fasada przeszklona ,okna od zewnątrz , drzwi zewnętrzne, płyty elewacyjne, świetliki,
· uporządkowanie całego obszaru prac z wywiezieniem i utylizowaniem nieczystości.
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
· Wydzielenie strefy robót od czynnej wokół remontowanych części elewacji

· Drogi technologiczne nie mogą zakłócać komunikacji na drogach publicznych i w obrębie terenu UO oraz w budynku DS Niechcic

· sposób prowadzenia robót nie może zakłócać bezpieczeństwa osób trzecich oraz utrudniać dozór budynku – szczegółowe uzgodnienie z administratorem budynku

· dojazd do obszaru robót (wjazdy dozorowane) – szczegółowe  uzgodnienie z administratorem
1.3.4. Informacje o terenie budowy
Dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej – z istniejących instalacji lub przyłączy do bu​dynku poprzez podliczniki. Przy prowadzeniu robót należy uwzględnić, że budynek obsługiwany jest przez system SAP, DSO i monitoring- prace nie mogą zakłócić działania systemów 

Roboty prowadzone będą na terenie intensywnie użytkowanej działki (w czasie roku akademickiego) i przy ruchliwych chodnikach dróg miejskich. Wykonawca musi zapewnić dojazd do budynków znajdu​jących się na obszarze robót. W trakcie robót należy zabezpieczyć interesy mieszkańców (ochrona przed hałasem, pyłem, zapewnienie komunikacji).
1.3.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Sposób prowadzenia robót nie powinien utrudniać użytkowania budynku i przyległych terenów oraz powodować uszkodzeń stanu istniejącego

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków oraz sposób dojazdu i miejsce składowania materiałów..
1.3.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia obszaru robót, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, prowadzenia ich w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku i terenu UO, a tak​że do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub innego umownego przedstawiciela Zamawiającego i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
1.3.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca prowadzić będzie roboty w sposób nie powodujący uciążliwości dla użytkowników budynków UO i mieszkańców budynków przyległych (ochrona przed pyleniem, głośne prace będą prowadzone w uzgodnionych z użytkownikiem porach, itp.). Wykonawca będzie chronił nawierzchnie ulic dojazdowych przed zabrudzeniem (błoto) i uszkodzeniem 
1.3.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, mieszkańcom, osobom trzecim oraz elementom infrastruktury, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Szczególnych starań dołoży Wykonawca dla przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku wysokiego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów bezpieczeństwa dotyczących rusztowań wysokich i platform podwieszanych (dopuszczenie UDT).
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w normach technicznych dla danego zakresu robót oraz dostosowane do materiałów zabudowanych w obiekcie.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, w Ustawie z dnia 16.04.04 „O wyrobach budowlanych” (z późniejszymi zmianami) oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji przedstawiciela inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.5.Materiały przewidywane do wykonania zadania
· Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu elewacji (izolacje bitumiczno-lateksowe, uszczelki i kity, farby i ) muszą posiadać atesty odporności na warunki atmosferyczne i być mrozoodporne oraz wysoko elastyczne z uwagi na obciążenie dynamiczne budynku dużym ruchem samochodowym

· przewidziane do hydrofobizacji granitu środki krzemoorganiczne (silany- związki monomerowe) muszą posiadać atest zapewniający wypełnienie kamienia min 1mm i środek nakładany w warunkach powietrzno suchych (od temp +5°C do +25°C) przy pomocy pędzla lub wałka kilkukrotnie, dokładnie pokrywając powierzchnię kamienia narażoną na wpływy atmosferyczne

· elementy wykończeniowe (obróbki attyk, gzymsów, obramienia) z demontażu  muszą być dokładnie oczyszczone z materiałów spoinujących i zanieczyszczeń naturalnych oraz odtłuszczone, nie mogą mieć uszkodzeń, spiekań, przebarwień
· elementy uzupełniające w miejsce uszkodzonych muszą być identyczne w kolorze i fakturze – dotyczy obróbek

· wymieniane tafle szkła muszą być wizualnie identyczne z istniejącymi oraz być szybami bezpiecznymi o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,1
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz istniejące elementy budowlane, instalacje i urządzenia także równoległe użytkowanie sąsiednich obiektów i prowadzenie inwestycji. Przewiduje się rusztowania fasadowe wysokie oraz platformy podwieszane – wymagają uprawnionego odbioru oraz elektronarzędzia, sprzęt podręczny do czyszczenia i układania izolacji, zestawy do prac tynkarskich i malarskich  .
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami  dla konkretnych rodzajów robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Używane środki transportu nie mogą powodować utrudnień komunikacyjnych w obrębie kampusu UO a także nie mogą negatywnie wpływać na istniejące zagospodarowanie i stan nawierzchni drogowych.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i istniejących elementów budynku oraz urządzeń  zakłada się głównie transport ręczny.
4.2. Transport pionowy
Przy rusztowaniu fasadowym wciągarki, na elewacjach podłużnych podwieszane platformy robocze.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z założeniami umieszczonymi w dokumentacji przetargowej, niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze.

Roboty muszą być tak zorganizowane i prowadzone, żeby zapewnić wysoka jakość końcową oraz jak najkrótsze wyłączenie z użytkowania i kontroli dostępu do budynku oraz dróg i chodników wewnętrznych w kampusie.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji przetargowej można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela inwestora.

Po dokonaniu rozbiórki elementów elewacyjnych Wykonawca z Inwestorem powinien ocenić jakość podłoża i w razie możliwości stwierdzić przyczynę uszkodzeń. Każdą warstwę uszczelnień i izolacji oraz uzupełnień warstw ocieplenia i powłok malarskich Wykonawca powinien zgłosić do odbioru.

Przy sprawdzaniu wykonania powierzchni elewacji   kontrolowane będzie odchylenia krawędzi i płaszczyzny poprzez przykładanie łaty 2m (odchyłki  każdym kierunku nie mogą przekroczyć 2mm na całej długości łaty) Montaż i izolacja obróbek (attyki, obramienia, gzymsy)- uzyskana szczelność elementów- będzie kontrolowany poprzez użycie wody pod cienieniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót
Przewiduje się rozliczanie, zgodnie z zawarta umową. Ewentualne roboty dodatkowe w formie aneksu do umowy na podstawie zatwierdzonego obmiaru powykonawczego i kosztorysu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
w przypadku wystąpienia prac dodatkowych objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m], a sprzęt i urządzenia w [szt.].
7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Przed rozpoczęciem robót właściwych Wykonawca udokumentuje prawidłowy montaż rusztowań. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających – stan podłoża  po rozbiórce elementów wykończeniowych elewacji i skuciu fragmentów tynku, , ułożenie poszczególnych warstw izolacji pod  obróbki, oczyszczenie i dezynsekcja poszczególnych powierzchni, poszczególne warstwy uzupełnienia ocieplenia, poszczególne warstwy powłok malarskich, szczelność obróbek. Przed zamontowaniem rozebranych elementów oraz nowych szyb przedłożyć do sprawdzenia jakość materiału do montażu.

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca przedstawicielowi zamawiającego.
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Zgodnie z brzmieniem zawartej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy). 
8.4. Odbiór końcowy
Na podstawie odbiorów pośrednich, przedłożonych prób i badań, instrukcji użytkowych, komisja odbiorowa Zamawiającego, po sprawdzeniu zgodności z umową,  STWOiR, dokonuje odbioru a następnie przekazuje do użytkowania
8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancyjnym wynikającym z zawartej umowy.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie (ryczałtowo).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja przetargowa

10.2. Normy, aprobaty techniczne, wytyczne producenta i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. C Zabezpieczania i izolacje zeszyt 5 Izolacje przeciwwilgociowe i wodoochronne  ITB Warszawa 2005

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 – Tynki

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 – Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, zeszyt 5-Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych ITB Warszawa 2004
· Instrukcje technologiczne producentów materiałów do zastosowania do robót

· Aktualne świadectwa ITB i atesty PZH.
· PN-EN 755-9:2016-07 Aluminium i stopy aluminium Pręty,rury i kształtowniki wyciskane Cześć 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtów kształtowników
· PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego i. Część 1 Tynkowanie zewnętrzne.

· PN-EN 12150-2:2006Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą 

· PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Cześć 1:Definicje i klasyfikacja

· PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie betonowe -- Część 1: Materiały

· PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
10.2.1. Akty prawne:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami – PRAWO BUDOWLANE

· .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.02mw sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108 poz. 953) + rozporządzenie z 27.08.04 zmieniające rozporządzenie z 26.02.02.

· Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 48 poz.401) 2.4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04.02 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

· .Ustawa z dnia 16.04.04 „O wyrobach budowlanych” z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 11.08.04 w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakami budowlanymi, z późniejszymi zmianami
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz systemowych rozwiązań technologicznych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



